ZMLUVA O DIELO

»Vypracovanie projektovej dokumentacie — zmena vyuzitia ticelu objektu ,,sklad-
posiliioviia® na ,centrum environmentilnej vychovy Kysak®

podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov (dal¢j len ,,Obchodny zakonnik™) a zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v
zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,Autorsky zakon")

1.1.Zmluvné strany

Objednavatel”
Zastipeny:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
islo uctu:

osoba opravnena

v technickych veciach:
telefon:

email:

(d’alej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Kontakt:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tw/IBAN:
Registrécia:

" (d’alej ako "zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva")

CLL

ZMLUVNE STRANY

Skola v prirode Kysak

Mgr. Zuzana Labancova
Kysak €. 324, 044 81 Kysak
31300065

2021185573

Statna pokladnica
SK6281800000007000190205

Ing. Matej Ovéiarka, veduici odboru reg. rozvoja

055 /61 96 650
matej.ovciarka@vucke.sk

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnicka 3, 831 04 Bratislava
Ing. Vladimir Mihalik, konatel’
36 809 934

SK 2022418794

Tatra Banka

SK72 1100 0000 0026 2978 5123
Spolo¢nost’  je
Okresného stdu Bratislava I,
odd.: Sro, vlozka &.: 78666/B

(objednavatel a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvné strany®)

zapisana v Obchod__r'/

aStri




PREAMBULA

Této zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania zaddvanim zdkazky s nizkou
hodnotou na obstaranie diela s ndzvom ,, Vypracovanie projektovej dokumentdcie — zmena
vyuZitia ucelu objektu ., sklad-posilfioviia™ na ,, centrum environmentdlnej vychovy Kysak"-
vypracovanie projektovef dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
realizacného projektu (DRS)" avykon odborného autorského dohladu, ktory sa vykonal
vstlade s § 117 zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a dopineni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len "ZVO").

CL. 11
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok Zhotovitel'a, e pre objednévatela vykona dielo ,
Projektovd dokumenticia na stavebné povolenie (dalej aj ,,DSP) v podrobnostiach
realizaéného projektu (dalej aj ,,DRS®) na realizdciu zmenu vyuZitia idelu objektu ,,skiad-
posiliioviia“ na ,,centram environmentilnej vychovy Kysak® vratane inZinierskej ¢innosti
(dalej len ,projektova dokumentéacia® alebo ,.dielo®) a zaroveil vykona odborny autorsky
dohl'ad nad uskutotfiovanim stavebnych préc podla predloZenej projektovej
dokumentécie v rozsahu podra Prilohy ¢&. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zavizuje, e dielo vykoni a odovzda objednavatelovi v rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve v termine dohodnutom v &. V bod 1 tejto zmluvy v sidle
objednavatela.

3. Dielo podra tejto zmluvy bude pozostavat’ z nasledovnych Casti:

3.1 Projektova dokumentéeia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizatného

projektu (DRS):
3.1.1 Kompletna projektova dokumentacia na stavebné povolenie v podrobnostiach

realizaéného projektu (dalej aj ,,DRS®) na realizdciu zmenu vyuZitia ucelu
objektu ,,sklad-posilfioviia® na ,.centrum environmentalnej vychovy Kysak®
vrozsahu prilohy & 3 Sadzobnika UNIKA 2020 vratane zabezpeCenia
pravoplatnych rozhodnuti, stanovisk dotknutych orgdnov Statnej spravy,
samospravy a organizacii, vratane spravcov inZinierskych sieti, potrebnych pre
ziskanie pravoplatného stavebného povolenia na realizéciu rekon&trukcie
objektu _.sklad-posilfioviia“ veden¢ho na Iv.&. 662, &p. 651/46, k.. Kysak,
stpisné &islo 322

3.1.2 Pravoplatné stavebné povolenie pre uvedent stavbu, ktorému bude
predchadzat’ inZinierska ¢innost’.

CL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Objednévatel’ poskytne na zaklade pisomného protokelu zhotovitel'ovi do 3 dni odo diia
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy vietky dostupné podklady, ktorymi disponuje
a ktoré st nevyhnutné pre vykonanie diela.



Zhotovitel' je povinny prevzaté podklady preukazatelne vratit objedndvatelovi bez
zbytoéného odkladu od ich pouZitia, najneskdr vSak pri odovzdani diela. Podklady
odovzdané zhotovitelovi za O&elom vykonania diela si vlastnictvom objednavatela
a zhotovitel’ ich nesmie pouZit’ pre seba a ani pre akukol'vek tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel' znaSa nebezpe€enstvo
vzniku 8kody na vSetkych podkladovych materidloch az do ich odovzdania
objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze projektova dokumentécia bude dodand nasledovne:

3.1.1 Vykresova atextova &ast dokumentacie v 4 vyhotoveniach v tladenej
papierovej forme a Ix v elektronickej forme na USB Flash disku vo formdte
pdf a zirovefi vo formatoch, v ktorych bola spracovand (,.doc®, ,,.xls",
wdwg®, ,,.dgn).

Podrobny rozpodet v dvoch tlaenych vyhotoveniach v ¢leneni podl'a Prilohy &.
1 tejto zmluvy a 1x v zhodnej elektronickej forme na USB Flash disku vo
formate , xIs“

Zhotovitel’ si potrebny podet vyhotoveni nechd pre zabezpelenie potrebnych
povoleni.

Minimdlne jedno tlatené vyhotovenie projektovej dokumenticie musi byt
overené v stavebnom konani.

3.1.2 Pravoplatné stavebné povolenie

Projektovii dokumentaciu sa zhotovitel' zavdzuje spracovat’ v zmysle zakona &. 50/1976
Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov, vyhladky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

Technické a kvalitativne podmienky projektovej dokumentacie musia zodpovedat
platnym slovenskym technickym normém, normam platnym pre jednotlivé prace a musia
byt v stlade s pravom Eurdpskej tnie a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo riadne, na svoje néklady a na svoje nebezpe&enstvo
v termine dohodnutom v &L. V bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpeCi zapracovanie vietkych pripomienok a stanovisk
dotknutych organov a organizdci{ zo stavebného konania, ¢o dolozi v dokladovej Casti
finalnej projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, 7e¢ su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii,
a prehlasuje, 7e ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plaeniu predmetu zmluvy a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbormnymi znalostami, ktoré si k realizicii diela
a k plneniu zmiuvy potrebné a nevyhnutné a toto garantuje pocas celej doby trvania tejto
zmluvy ako aj do ¢asu odovzdania diela objednavatelovi a poas celej doby vykonu
odborného autorského dohfadu. Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo
prevziat' v stlade s touto zmluvou a zaplatit' za dielo dohodnutt cenu podl'a platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa zavdzujd navzajom si oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu akékol'vek
informacie ddleZité pre napinenie G¢elu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej dohodli
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10.

11.

12.

13.

zavizku kondtruktivne] aurychlenej st¢innosti pri poskytnuti dalsich podkladov
a vyjadreni, ktorych potreba vzide pofas vykonavania diela apri rieSeni pripadnych
problémov.

Zhotovitel je povinny zvolat' pracovné stretnutie so zistupcami objednavatela
k navrhovanej skladbe oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému riefeniu,
ktoré sa uskuto¢ni najneskér do 30 dni od Gginnosti tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze dané technické riesenie odstihlasi do S pracovnych
dni odo dita jeho predloZenia zhotovitel'om.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pripomienky a poZiadavky predloZené objednavatefom, ktoré
si po vzijomnej dohode zmluvné strany odsdhlasia, zapracuje do projektovej
dokumentdcie. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze zale objednavatelovi kompletnii projektovi
dokumentéciu najneskér v lehote 10 pracovnych dni pred terminom podania Ziadosti na
pristusné povol'ujuce orgdny na odsthlasenie. Objednavatel sa zavizuje odsthlasit,
pripadne neodsihlasit’ projektovii dokumentaciu najneskér v lehote 5 pracovnych dni od
Jej doruCenia zo strany zhotovitela. Ak sa objednavatel k projektovej dokumentacii
vuvedenej lehote nevyjadri, md sa za to, Z¢ neméa pripomienky a projektovi
dokumentaciu edsahlasuje.

V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pripomienky a poZiadavky podl'a predchddzajiceho
bodu do projektovej dokumenticic a/alebo objednavatel' neodsthlasi predloZené
technick¢ rieSenie alebo projektovi dokumenticiu, mdZe objednavatel odstipit’
od zmluvy bez ndroku zhotovitela na odplatu pripadne bez niroku na nshradu Skody
vzniknutej pri spracovavani projektovej dokumenticie.

CLIvV
SUBDODAVATELIA

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ moze zabezpelit’ realizaciu ¢asti dicla
prostrednictvom tretich os6b. Zhotovitel' pritom zodpovedd objedndvatelovi tak, akoby
dielo vykonaval sém. Zhotovitel' je povinny podas trvania tejto zmluvy dodrZiavat
ustanovenia ZVO upravujlce vyuZitic a zmenu subdodavatelov.

Zhotovitel' je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat' aktudlne udaje o svojich
subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat' za subdoddvatefov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky
a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii diela.

Zhotovitel sa  zavizuje bezodkladne ozndmif akdkoPvek zmenm udajov
o subdodévateloch uvedenych v Prilohe &. 2 tejto zmluvy spdsobom podrFa tejto zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porugenic zmluvy.

V pripade zédmeru zhotovitela realizoval’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela,
nastipenie nového subdoddvatela alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného
v Prilohe & 2 je zhotovitel' povinny minimaine 5 pracovnych dni vopred predlozit’
objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodivatela. Sucastou poZiadavky bude
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatef. Dalcj
je povinny spolu so Ziadost'ou o zmenu subdodévatel'a poskytnit’ objednavatelovi vietky
udaje a doklady preukazujice splnenie podmienok Géasti tykajuce sa osobnéhe



postavenia nového subdodavatela s pribliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodévatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat' sluZby, resp. vykonavat
stavebné price v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi vyssie
uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pdvodného subdodavatela a/alebo
nastipenia nového subdodédvatel’a, objednavatel je oprdvneny nahradenie pévodného
subdodévatel'a a/alebo nastdpenie nového subdodavatela neschvélit. Zhotovitel' nie je
oprévneny bez pisomného suhlasu objedndvatela previest’ svoje prava a zavizky podla
tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenic a schvilenie nastipenia nového
subdodévatel'a alebo nahradenia pdvodného subdodavatel’a novym subdodavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vietky svoje zavizky vo¢i subdodévatel'om tak, aby
mohol objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel splila definiéné znaky partnerov verejného scktora podla § 2
zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade
porufenia povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela
tykajiicich sa subdodavatel'ov a ich zmeny podla tohto €lanku, povaZuje sa toto poruSenie
za podstatné porusenie zmluvy s moZnostou uplatnenia sankcie podla ¢l. X bod 6 zmluvy
7o strany objednévatel'a.

CLV
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vykona dielo podla ¢l. II. v nasledovnych etapach:

1.1 najneskdr do 10 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy je potrebné
dodat  nadkres, navrh, pbdorysu budovy vo formite PDF na
matej.oveiarka@vucke.sk, pri¢om je potrebné aby pédorys mal minimalne 2 velké
prednadkové miestnosti, kuchyfiu so stand by stolikmi, socidlne zariadenia,
technicki miestnost’ a miestnost pre server, ostatné m2 plochy je potrebné
navrhnit’ podla uvéZenia, ostatné navrhované priestory maju logicky spdjat
udebne so zretelom na charakter envirocentra, ktorého nosnou témou méa byt
zmena klimy

1.2 najneskdér do 1 mesiaca od nadobudnutia u¢innosti zmluvy na vypracovanie
indikativneho rozpo¢tu stavby vo forme vykaz vymer pre Glel vypracovania
Ziadosti o NFP, presny vykaz vymer je Uspe$ny uchadza¢ povinny dodat” spolu
s DSP-DRS

1.3 najneskdr do 2 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy na vypracovanie
projektovej dokumentacie na- stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

_ realizaéného projektu (DRS)

Riadnym a v&asnym vykonanim diela alebo jeho &asti sa pre udely tejto zmluvy povazuje
riadne dokondenie diela alebo jeho ¢&asti ajeho/ jej odovzdanie a prevzatie
objednavatelom v sidle objednavatel'a na zdklade preberacieho protokolu v termine na
vykonanie diela alebo jeho &asti dohodnutom v &l. V bod 1 tejto zmluvy.



Pri preberacom konani sa preveri, &i je zivazok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené
v tejto zmluve. Objednévatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zjavnych vad, chyb,
nedostatkov, nedorobkov odovzdavaného diela alebo jeho Zasti. Vykonanie kontroly zo
strany objednévatel'a nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady dicla alebo jeho Casti,
ktoré existovali v &ase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho &asti a ktor¢ vyS§li najavo
neskor.

Zhotovitel’ nie je v omedkani s vykonanim diela alebo jeho ucelenej asti, ak vykonaniu
diela brania okolnosti, ktoré nie s na strane zhotovitel'a (napr. neposkytnutie riadnej
a viasnej sudinnosti zo strany objedndvatel’a, nedinnost’ orgdnov verejnej spravy alebo
inych dotknutych subjektov alebo iné objektivne prekazky); to vietko ak zhotovite!
o vzniku alebo hrozbe vzniku tychto okolnosti bezodkladne pisomne informoval
objedndvatel'a a objednavatel tieto okolnosti a ich vplyv na terminy vykonania diela bez
zbytoného odkladu nerozporoval alebo ich uznal. Objednavatel si vyhradzuje prévo
_ odmietnut prevziat' dielo alebo jeho &ast, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky,
nedorobky. V takom pripade objednavatel’ nie je v omeSkani s prevzatim diela alebo jeho
asti.

CL VI
ODBORNY AUTORSKY DOHLAD

Zhotovitel' sa zaviizuje, ¥¢ bude vykonaval v rozsahu aza podmienok dohodnutych
v tejto zmluve oblasny autorsky dohfad pocas realizdcie stavebnych prac podla diela
zhotoveného podla tejto zmluvy, a to podas celej doby ich realizicie az do Sasu riadneho
ukonéenia stavebnych pric uskuatonenych podla projektovej dokumenticie v zmysle
tejto zmluvy. :

Zmluvné strany sa dohodli, e odborny autorsky dohfad bude ob¢asny, jeho vykon bude
zhotovitel realizovat’ na vyzvanie objednavatela (objednavka), ato pisomnou formou v
rozsahu podfa Prilohy €.1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomni formu vyzvania zhotovitela sa povaZuje aj
elektronickd forma, a to na adresu mihalik@vmprojekt.sk

Zmluvné strany sa dohodli, e vyzva objednavatela na poskytnutie odborného autorskcho
dohladu mus{ byt zhotoviteTovi dorudend najneskor 3 pracovné dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje poskytnitf suéinnost spoivajicu v odbormom autorskom dohfade alebo
svoje stanovisko najneskér v lehote 4 pracovnych dni od vyzvania objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ obsahom vykonu obdasného autorského dohladu budi
najmi ¢innosti uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, %¢ predpokladany rozsah vykonu &innosti odborného
autorského dohl'adu je 10 hodin a jeho vykon je zahrnuty v cene diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vypracuje aodovzdd zdverenu spravu
zvykonu odborného autorského dohladu objednivatelovi, ktorej obsahom bude
prehlasenie, Ze stavba bola zhotovend podla projektovej dokumentécie podla tejto
zmluvy vratane zmien schvélenych v priebehu jej realizacie. Zaveretnd sprava bude
potvrdend podpisom autora projektovej dokumentdcie, ato na vykresoch skutoéného
vyhotovenia stavby v lehote najneskdr 7 pracovnych dni od ukon€enia stavby.



)

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky naklady zhotovitel'a tykajuce sa &innosti odborného
autorského dohladu, yratane nakladov spoj enych s ugastou na rokovaniach a nakladov na
vykonanie pripadnych drobnych zmien diela na Ziadost vybran¢ho uchadzada, ktory bude

uskuto&fiovat stavebné prace sl zahrputé v cene odborného autorského dohladu v zmysle
&l. VI tejto zmluvy.

9. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou vykonu
odborného autorskeho dohlady, 7e si mu zname vietky podmienky k jeho vykonu
a prehlasuje, Ze ma odborntl kvalifikaciu, ktora sa viaze k vykonu odborného autorského
dohladu a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi smalostami, ktoré st k vykonu
odborného autorského dohladu potrebné a nevyhnutné a toto garantuje potas cele] doby
{rvania tejto zmluvy ako aj do asu ukondenia vykonu odborného autorskeho dohFadu.

¢ vix
CENA DIELA

1. Cenaza zhotovenie diela a odborny autorsky dohrad v rozsalu podfa &l. 11T a &L VI tejto
smluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v silade so zakonom ¢ 18/1996 Z. z. ©
cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlagkou €. 87/1996 Z. z., ktorou s vykonava

zékon &. 18/1996 7. 7. o cenach v zmeni neskorSich predpisov a predstavuje cenu
najvyhodnejse] cenovej ponuky predloZene) v ramei procesu verejného obstaravania
realizovaného Vv silade s § 117 ZVO. Cena za zabezpedenie inFinierskej Ginnostl je
siigastou ceny za dielo podFa bodu 2 tohto &lanku.

5 Cena za dielo je VO vyske:

Cena bez DPH m Cena s DPH

21 950,00 4 390,00 26 340,00

5 000,00 1 000,00 6 000,00

Autorsky dohlad 3 000,00 600,00 3 600,00
m_ 29 950,00 5 990,00 35 940,00

3. Cenauvedend v bode 2 tohio {lanku je konedna, k jej zmene potas doby trvania zmiuvy
mbze ddjst len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zékona &. 343/2015

|

Vypracovanie
projektove]

dokumentacie
InZinierska ginnost

|
r

7. 7. 0 vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

4. Ak v priebehu vykonania diela nastant zmeny a okolnosti, ktoré nebolo moZné predvidat’

v procese verejného obstaravania, a ktoré buda mat podstatny vplyv na cenu a termin
plnemia, zmluvné strany 5a zavizoji upravit pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu
a termin pinenia za dodrZania podmienok podla ustanoveni § 18 zdkona ¢.343/2015Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V cene za dielo st
sahrmuté vietky odmeny, poplatky, ako aj naklady vynaloZené zhotovitelom Vv stvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy v rozsahu podia &lanku 11 a &ldnku VI tejto zmluvy ako
aj odmena z7a udelenie licencie k dielu podra ¢lanku XTI tejto zmluvy.



Objednévatel’ umoZiiuje Giastodni fakturaciu, aviak predmetom fakturacie moZe byt len
ucelena Zast’ diela podla ¢lanku III tejto zmluvy.

Objednévatel’ neposkytuje na vyhotovenie dicla a ani na ginnost’ odborného autorského
dohladu preddavky.

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Z¢ sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovend v sulade
s platnymi pravnymi predpismi.

ClL VIII
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre tthradu ceny za dielo alebo ast’ diela alebo za vykon ginnosti odborného
autorského dohPadu bude faktira zhotovitel'a.

Faktiru za dielo alebo &ast’ diela v zmysle &lanku VII., odst.2 podla tejto zmiuvy sa
zhotovitel' zaviizuje vystavit az po odovzdani a prevzati diela alebo Sasti diela
objedndvatefom bez vad a zabezpeteni inZinierskej &innosti podra tejto zmluvy. Prilohou
faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela a sipis skutoéne vykonanych Casti
diela. Zhotovitel je povinny vystavit faktiru a doruit’ ju na adresu obj ednavatel’a.
Faktiru za vykon &innosti odborného autorského dohPadu sa zhotovitel' zavézuje vystavit’
aZ po jeho vykonani, ukondeni a prediozeni zdverene) spravy z vykonu odborného
autorského dohladu podfa ¢lanku VI bod 8 tejto zmluvy. Prilohou faktry bude supis
hodin vykonov odborného autorského dohPadu skutoéne vykonanych zhotovitelom ,
ktory bude odsthlaseny pisomne objednavatelom, resp. osobou poverenou
objednavateTom a vyzva (objednavka) objednavatela na vykonanie odborného
autorského dohladu podpisana opravienon osobou objednavatel'a.

Splatnost’  faktiry je 30 dni od dorutenia faktiry spolu s povinnymi prilohami,
objednévatefovi (preberaci protokol, supis hodin vykonov odborného autorského
dohPadu, vyzva objedndvatela, zaverena sprava z vykonu odborného autorského
dohladu). V pripade, ak shotovitel dorugi objednavatefovi faktiru skor, nez mal
objednavatel’ moZnost’ vyuzit svoje pravo vykonat kontrolu zjavnych vad, chyb
a nedostatkov odovzdavajiicej Casti diela alebo skér, nez doglo k spisaniu preberacieho
protokolu, plynie lehota splatnosti takto dorugene] faktiry aZ odo diia skongenia kontroly,
ktorou objednavatel’ zisti riadne vykonanie odovzdivaného diela.

Objednavatel uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na udet
shotovitel'a uvedeny v &I I, bod 1.1. zmluvy. Za defi Ghrady ceny za ast’ diela alebo za
diclo, alebo za vykonanie odborného autorského dohfadu sa povazuje defi odpisania
fakturovanej &iastky z Gétu obj ednavatela v prospech a¢tu zhotoviteTa.

Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade so zdkonom C.
129/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty a so zékonom &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve. V
pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty a zdkonom &. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, objednavatel je
opravneny vratit' faktiru zhotovitePovi na doplnenie, pripadne pozadovat’ odstranenie
nedostatkov. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynit’ dorudenim opravene] faktary objednavatefovi.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite bez predchidzajiceho pisomného sthlasu
objednévatela nepostipi svoje pefiazné pohl'adavky, ktoré vznikn z tejto zmluvy na iné
tretie osoby.

CLIX
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze diclo je zhotovené podla platnych technickych
apravnych predpisov atejto zmluvy ako aj podkladov ziskanych v rdmei zistenia
skutkového stavu zhotovitel'om, a Ze bude mat’ viastnosti dojednané v tejto zmluve.
V3ietky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislu$nej projektovej dokumentacii
musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov a technické
poZiadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavby podla vyhlasky &.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiamu bezpe€nost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Diclo ma vady, ak dielo alebo jeho Cast’ alebo akékol'vek vec (vratane jej suasti alebo
prisluienstva), pravo alebo ind majetkova hodnota, ktora je sucastou predmetu zmluvy,
sa nehodia na ulel ureny vtejto zmluve alebo nezodpovedaju rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané v sulade s touto zmluvou. Vadou diela
sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
zmluve. .

Zhotovitel zodpoveda za vady (i pravne) diela, ktoré ma dielo alebo jeho ucelena Cast’
v fase jeho odovzdania objednavatelovi, aj ked vyjdG najavo az neskér. Za vady
vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda najmé vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti, a to nedodrZzanim platnych noriem, nelGplnou projektovou dokumentaciou,
nestladom textovej i vykresovej Casti s vykazom vymer arozpoltom, absenciou
materialu v rozpoéte a z ddvodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia
vydanie pravoplatného stavebného povolenia.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené:

a) pouzitim podkladov prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni
vetke) odbornej starostlivosti, vietkého usilia nemohol zistit” ich nevhodnost’,

b) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a a ak na ich nevhodnost’ upozornil
objednavatel'a a ten na ich pouziti vyslovne trval.

V pripade, Ze zhotovitel’ neplni svoje zavizky vyplyvajice ztejto zmluvy tykajice sa
vypracovania diela porusuje zmluvu podstatnym spdsobom a objedndvatel mé prévo
poZadovat’ odstranenic vad bez zbytoéneho odkladu, najneskdr v lehote 5 pracovnych
dni, a to ndhradnym plnenim bez vad, alebo dodanim chybajuceho plnenia. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatel’a odstipit’ od tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné
vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak vdobe dohodnute}
s objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamécii. Objedndvatel’ je povinny
bezodkladne, najneskdr v lehote 5 pracovnych dni po zisteni vad uplatnit pisomne
reklamaciu.



Zhotovitel' nesie plnd zodpovednost’ za gkody vzniknuté objednévatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady pri poskytnuti predmetu plnenia podla
tejto zmluvy, ktoré vznikli v dosledku nevhodnych podkladov prevzatych od
objednévatela, alebo v dasledku nevhodnych pokynov objednavatela, ak ich nevhodnost’
zhotovite? nemohol zistit' ani pri vynaloZeni odborne; starostlivosti, alebo na ich
nevhodnost’ objednévatela bez zbytotného odkladu upozornil a ten napriek tomu na ich
pouZiti trval.

CLX
SANKCIE

V pripade, Ze bude objednavatel' v omeskani s Ghradou faktary, je zhotovitel opravneny
poZadovat’ od objednavatel'a trok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH
za kazdy aj zataty defi omeskania.

V pripade omeSkania shotovitela s riadnym a v&asnym vykonanim a odovzdanim diela,
je objednavatel opravneny pozadovat’ od shotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela s DPH za kazdy aj zataty defi omeSkania.

V pripade omeSkania shotovitel'a s riadnym a v&asnym vykonom odborného autorského
dohladu, je objednavatel opravneny poZadovat od shotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske
0,1 % z ceny dielas DPH za kazdy aj zadaty deft omeSkania.

V pripade neposkytnutia odborného autorského dohladu zhotovitePom na zéklade
vyzvania objedndvatela, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnd
pokutu vo vyske 300,00 eur s DPH, a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeikanie zhotovitel'a s odstrénenim vad diela v lchote
dohodnutej pri reklamaénom konani, je objednavatel opravneny poZadovat
od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 33,00 eur za kazdy aj zacaty deni omedkania
a7 do odstranenia vad a to za kazdd reklamovantt vadu osobitne.

V pripade akéhokoPvek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto
zmluvy je objednavatel opravneny Gctovat zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,5 % z ceny dielas DPH.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voti zhotovitelovi nezanikd
povinnost’ nahradit’ objednavatelovi vietky skody, ktoré vzniknit v stuvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavizanych
pravnych predpisovato v ich plnej vyske.

CL X1
TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

. 7mluva sa uzatvara na dobu ur€itd, ato do tasu riadneho ukonéenia stavebnych prac
uskutognenych podPa projektove; dokumenticie v zmysle tejto zmiuvy. Riadnym
ukondenim stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie def protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby bez vad zhotovovanej na podklade diela podlia tejtc
zmluvy.

10



Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vzt'ah zaloZeny touto zmluvou je mozné ukonéit™:
a) pisomnou dohodou,
b) odstupenim od zmluvy.
Odstipenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt dorufené druhej
zmluvne] strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny ddvod odstipenia, inak sa
nepovaZuje za odstipenie od tejto zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tito zmluva
ncrudi od pociatku, ale az odo diia dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto
zmluvy drehej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa rozumie najmaé, ak:

a) je zjavné, Ze zhotovitel dielo nedokonéi riadne a/ alebo vcas,

b) zhotovitel’ meska s plnenim podla tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

¢) z dovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitela tykajucich sa zhotovenia
diela alebo vykonavania odborného autorského dohl'adu ustanovenych v tejto zmluve,

d) diclo ma neodstraniteI'né vady,

e) zhotovitel’ prehlésil, Ze dielo nevykona,

f} nedodrZania celkovej ceny diela podla €l. VII bod 2 zmluvy,

g) zhotovitel’ nepodstatne porusil tuto zmluvu a zaroven nevykonal napravu v dodatoéne;j
primeranej lehote poskytinutej mu objednavatel'om,

h) je zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie alebo bolo
proti nemu vydané rozhodnutie o zadati konkurzného konania,

i} zhotoviteI nie je schopny plnit zmluvny zdvizok zddvodu straty odbornej
sposobilosti a/ alebo opravnenia dodat’ dielo podla tejto zmluvy alebo vykonavat
odborny autorsky dohl’ad.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy

odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve zmluvnej

strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami

a pravnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v pisomnegj vyzve nedohodni inak, plati, Ze

primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajticej vety povazuje 7 kalendarnych dni.

Odstipenim objednavatel’a od zmluvy nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu

Skody alebo zmluvna pokutu.

Dielo ani jeho c¢asti, vratane rozpracovanych c&asti, nie je zhotovite[ bez sihlasu

objednévatel’a opravneny poskytnit’ inym osobam neZ objednavatelovi. Porusenie tejto

povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

V pripade zéniku tohto zmluvného vzt'ahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika

dnom uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran

vzniknuté vz zo splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia
povinnosti. :

CL. X1
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objedndvatela informovat’ objednédvatela o stave
rozpracovaného diela, ato vlehote 7 dni od poZiadania. Za poZiadanie sa povaZzuje
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pisomn4 alebo e-mailova Ziadost’ zasland zhotovitelovi na adresu uvedeni v zahlavi tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, e pri vykondvani diela a vykone odborného autorského dohl'adu
bude postupovat’ s odbornou starostlivostou, zavizuje sa dodrZiaval’ vieobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy, ako aj podmienky tejto zmluvy.

Objednéavatel sa zaviizuje pri vykonavani diela poskytnit’ zhotovitefovi siinnost’
v nevyhnutne potrebnom rozsahu, spoéivajicu najmi v spresneni podkladov, odovzdani
dopliiujacich tdajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela objednavateTovi prechadza na
objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ ak niektord zmluvna strana bude mat informaciu
o akejkoP'vek skutodnosti alebo okolnosti, ktord by mohla priamo ¢ nepriamo zmarit
alebo Iﬁodstatne stazit’ pinenie predmetu tejto zmluvy, je tito zmluvnd strana povinna
okamzZite o tejto skuto&nosti alebo okolnosti vyrozumiet’ druht zmluvnd stranu.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatelovi
stginnost’ nevyhnutnt pri vysvetlovani 2. ¢asti diela ako sitazného podkladu za ucelom
vyberu zhotovitel'a na realiziciu stavby v sulade so ZVO. Zhotovitel je povinny v tejto
stvislosti pripravit’ odpovede pre objednévatel'a na otazky uchddzaCov tykajlcich sa 2.
Zasti diela podla tejto zmluvy, a to najneskdr do 48 hodin od vyZiadania objednavatelom
prostrednictvom elektronickej komunikacie.

CL X111
LICENCIA

Zhotovitel, ako autor dicla, prehlasuje, Ze je opravneny vykondvat osobnostné
a majetkové prava k diclu v rozsahu podl'a Autorského zikona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami
chrinenymi autorskym pravom podl'a Autorského zdkona (dalej len "samostatné diela™),
zhotovitel sam zodpoved4 za pripadné porudenie osobnostnych a majetkovych prav
autorov samostatnych diel. Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze ma vysporiadané vietky
osobnostné a majetkové prava suvisiace s dielom alebo jeho Castou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ dielo nadobtda objednavatel v defi, kedy mu
je dielo zhotovitel'om odovzdané. PouZivanie diela zahfia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie diela podla predchadzajiceho bodu udeluje zhotovitel objedndvatelovi
vyhradny sthlas (d’alej len "licencia™) na pouzitie diela v neobmedzenom rozsahu (najmé
na vietky zndme spdsoby pouZitia ktoré su potrebné na dosiahnutie Gelu tejto zmluvy,
a to najmi na vyuZitie diela v procese projektovej a investicnej pripravy stavby, v procese
fizemného plénovania a posudzovania vplyvov tejto stavby na Zivotné prostredie, ako aj
v procese samotnej realizicie stavby) a objednavatel’ udelenil licenciu prijima a zavizuje
sa dielo pouZivat’ v rozsahu udelengj licencie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za poskytnutie licencie je zahrnutd v cene za
vykonanie diela. '
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi licenciu na pouzitie
diela na dobu neur€itd odo dnia nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel touto zmluvou udeluje objednavatelovi
vyslovny sthlas, aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivym &astiam tretej
osobe, ako aj suhlas, aby objedndvatel’ zmluvne postupil vyhradnu licenciu udelend touto
zmluvou a fyzické vyhotovenie diela na tretiu osobu.

CL. X1V
DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti
podla tejto zmluvy si buda dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo osobne.
Pisomnost'ou obsahujiicou pravne vyznamné skutoénosti podia tejto zmluvy je najmi
odstipenie od zmluvy, reklamécia, resp. uplatnenie vdd diela a vyzva na vykonanie
odborného autorského dohladu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzijomna
kore$pondencia sa bude zasielat' na adresy uvedené v zihlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmiuvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorufenia pisomného ozndmenia o zmene
kontaktnej adresy sa povaZuje za adresu uréent na doru¢ovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

Pri doru€ovani prostrednictvom posty sa zasielka povaZuje za doruCent dilom jej
dorucenia na adresu podla predchddzajiccho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den
dorudenia zasielky sa povazuje aj defl, v ktory zmluvnd strana, ktora je adresatom,
odoprie doru¢ovani zasielku prevziat', alebo den vritenia sa nedorudenej zasielky spat’
odosielatel'ovi, 1ked sa adresat o obsahu zasiclky nedozvedel. Listina adresovana
zmluvnej strane, ktord je doruCovand osobne, sa povazuje za doruéenu tejto stranc
okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’,

ClL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prédvne vzt'ahy bliz§ie touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a G&innych na Gzemi
Slovenskej republiky, najmi Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré¢ by mohli vznikntt pri plneni zmluvnych
povinnosti z tejto zmluvy, budd zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial
by zmluvné strany nedospeli k dohode, riecSenic sporu sa riadi slovenskym pravnym
poriadkom.

Zmluvu je mo#né menit’ alebo dopliiat len na zdklade o&islovanych, pisomne uzavretych
dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je:

- Priloha €. 1 - Opis predmetu obstardvania

- Priloha €. 2 - Vyhlasenie o subdodavatel'och

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innos{)
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ditom nasledujicim po dni Jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.

7. Zmluvné strany prehlasujl, Ze su plne spdsobilé na préavne vkony, Ze ich zmluvng
volnost” nie je ni¢im obmedzend, ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, e si obsah zmluvy dokladne preéitali a %e tento im je jasny,
zrozunitelny a vyjadrujuci ich slobodnd, vaZnu a spolo¢nd v6lu ana znak suhlasu ju
podpisuju.

V Kysaku, dila ..... ’lT ‘?MM V Bratislave , dila 16.7.2021

Objednayater Siola v priro Zhotovitel”:
i k6ta v grivode 044 81 Kysak -
d '%i;gﬁﬂés DiC 2021185573 S

mail.com
273 e

Mgr. Zuzana Labancova Ing. Vladindir Mihalik

PROJEKT, s.R.O
"niokA 3, 831 D4 BRATlSLAVi
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Vyhlasenie o subdoddvatefoch

Identifikacné (daje uchadzaca

Cestne vyhlasujeme, 7e na realizacii predmetu zakazky , Vypracovanie projektovej dokumentacie —
zmena vyuZitia ¢elu objektu ,sklad-posilfioviia na ,,centrum environmentélnej vychovy Kysak“”,
vyhlasene]j obstaravatefom Skola v prirode Kysak, Kysak €. 324, 044 81 Kysak sa nebudd podiefat
subdodavatelia a cely predmet zakazky budeme realizovat viastnymi kapacitami.

ALEBQ

sa budl podiefat nasledovni subdodavatelia, ktorych zoznam je kompletny tak, aby spolu s
kapacitami uchddzaéa mohol byt realizovany predmet zakazky riadne a Gpine a v zmysle stanovenych
podmienok a tato spelupracu ma s uvedenymi subdodavatelmi odkonzultovand ako z hladiska
podmienok realizacie, tak aj z hfadiska predloZzeného ndvrhu na plnenie kritéria cena

Zoznam subdadévatelov:

Nazov, sidlo a ICO Osoba opravnena konat | Predmet subdodavky Podiel
subdodavatela za subdodavatela, meno subdodévky
a priezvisko 2 celého

predmetu zakazky
v EUR bez DPH
alebov %

Bodek, s.1. 0. Ing. Julius Bocek Statika 14%

Plavisko 37,

034 01 RuZomberok

ICO: 48 055 034

Ing. Jozef Bugan, PhD. Ing. Jozef Bugai, PhD. | Vykurovanie 9%

Druzinska 735, 013 22 Rosina

ICO: 50 107 399

Ing. Jozef Bugan, PhD. Ing. Jozef Bugéil, PhD. | Zdravotechnika 8%

DruZinska 735, 013 22 Rosina

ICO: 50 107 399

JANELE spol. s.r.o. Ing. Jozef Januska Elektroinstalacia 8%

956 38 Pochabany 104 3

ICO: 47 568 658

Marcin projekt s.r.o. Ing. Marek Marcin Vzduchotechnika 5%

Cervena 269/17,

958 01 Partizanske

ICO: 51 542 536




Nvia s.r.0.

Kvetna 1209/1
900 24 Vefky Biel
ICO: 45 404 291

Ing. Viktor Neumann

Spevnené plochy a
komunikacie

2%

Ing. Jana Krivacek Koropecka
Némestie Hraniiarov 6/A
851 03 Bratislava

1CO: 45 356 726

Ing. Jana Krivadek
Koropecka

Poziarna ochrana

2%

AVI Design s.r.o.
Javorinska 1743/25
911 01 Trendin
ICO: 47 047 089

Ing. Peter Lobotka,
PhD.

Projektové energetické
hodnotenie

2%

{Uchadzac pouzije tolko riadkov tabufky, kolko je potrebné z hfadiska po&tu subdodavatelov)

Vyjadrujem sdhlas s tym, Ze y pripade pochybnosti, je zadavatel zdkazky oprévneny poZadovat

vyhidsenia subdodavat

predmetom zakazky

-

Statutdrny zagtupca oprévneny vystupovat za uchidzada

\Y/
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rivedenych v Zozname subdoddvatelov o ich detailnom obozndmeni sa s
i-jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne sthlasia.




Priloha €. 1 — Podrobny opis predmetu zakazky

NAZOV PREDMETU ZAKAZKY

Vypracovanie projektovej dokumentacie — zmena wyuZitia G¢elu objektu ,sklad-posilfioviia“ na
»centrum environmentalnej vychovy Kysak”

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Kraj: Kosicky

Okres: Kogice-okolie

Mesto: Kysak

Druh stavby: Komplexna rekon3trukcia

Miesto: Skola v prirode Kysak, Kysak €. 324, 044 81 Kysak

Termin realizicie: do 2 mesiacov odo dia (¢innosti zmluvy pre DSP a DRS, do 1 mesiaca ode diia
ucinnosti zmluvy pre rozpocet stavby vo forme vykaz vymer — indikativ pre OCel vypracovania Ziadosti
o NFP, presny vykaz vymer je tispe3ny uchadza povinny dodat spolu s DSP-DRS

Najneskor do 10 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy je potrebné dodat ndakres, ndvrh,
pbdorysu budovy vo formate PDF na matej.ovciarka@vucke.sk, pri¢om je potrebné aby pédorys mal
aspon 2 velké prednaskové miestnosti, kuchyiu so stand by stolikmi, socidlne zariadenia, technicki
miestnost a miestnost pre server, ostatné m2 plochy je potrebné navrhnit podfa uvaZenia, ostatné
navrhované priestory maju logicky spéajat u¢ebne so zretefom na charakter envirocentra, ktorého
nosnou témou ma byt zmena klimy

Buduici stavebnik: Kosicky samospravny kraj (viastnik stavby a parcely)
- Ndmestie Maratdnu mieru 1
042 66 Kosice

Predmetom zdkazky je vypracovanie projektovej dokumenticie na Vypracovanie projekiovej
dokumenticie ~ zmena vyuZitia Géelu objektu ,sklad-posilioviia” na ,centrum environmentalnej
vychovy Kysak” “- vypracovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie {DSP) v
podrobnostiach realizaéného projektu {DRS)”

Predmetom zdkazky je vypracovanie projektovej dokumentacie objektu ,sklad-posilfioviia” vedeného
na v.& 662, £.p. 651/46, k.t Kysak, supisné &islo 322 na ,centrum environmentalnej vychovy Kysak”.
Navrh zmeny vyuiitia budovy atechnické rieSenie tychto zmien musi zohfadhovat umiestnenie
stavby v inundaénom Gzemi toku Hornad (Q50, Q100).

Zastavana plocha budovy je 299 m2,
V rdmci projektovej dokumentdcie na zmenu vyuZitia stavhy poZadujeme:
- Projekt skutoného prevedenia stavby — stavebna ast,
- Sthdia dispoziéného a technického navrhu rie3enia environmentaineho centra,
- Navrh obnovy obalovych konstrukcii objektu (zateplenie stien, krovu, podldh, vymena
_otvorovych konstrukcii a iné),
- Navrh vymeny strednej konstrukcie,
- Navrh technického rieSenia slabopridovych elektrickych rozvodov,
- Navrh technického riesenia silnopradovych elektrickych rozvodov,
- Navrh technického riesenia vykurovace sistavy - podfa neskoriie definovaného zadania
verejného obstaravatela (verejny obstardvatel nie je rozhodnuty pre zmenu palivovej



Priloha £. 1— Podrobny opis predmetu zakazky

zakladne, resp. konkrétnu technolégiu vykurovania a rozhodne o nej aZ na zaklade konzultacii
s projektantom),

Navrh technického riesenia zasobovanim studenou a teplou pitnou vodou,

Navrh technického riesenia nakladania zo spla¥kovymi a dazdovymi vodami,

Bezbariérové Opravy budovy a pristupovych chodnikov,

Autorsky dohlad.

Verejny obstaravatel poZaduje spracovat projektovt dokumentdciu podfa stavebného zakona
a prislusnych vykondvacich vyhlaSok za ucelom stavebného konania, vydania stavebného povolania
a realizdcie stavby, t. j. na drovni realizatného projektu v nasledovnom rozsahu:

® ® & & © & & & & 5 & ¢ ° "

Sprievodna spréva,

Sahrnna technicka sprava,

Zameranie existujlceho stavu,

Celkovd situdcia stavby,

Architektonicko - stavebné riedenie {pddorysy, rezy, pohlady),
Tepelno-technicky posudok,

ProtipoZiarna bezpecnost stavby, bleskozvod,

Statické posudenie stavby,

Elektroingtalicia,

Zdravotechnika,

Ustredné vykurovanie,

Projekt organizacie vystavby,

Vzduchotechnika,

Neceneny polozkovity rozpocet celej stavby,

Vykaz vymer pre Géely vyberu dodévatela stavebnych prac.

Verejny obstardvatel odporifa uchddzatom vykonat obhliadku objektu, nakolko nedisponuje
podrobnou technickou dokumentaciou stavajuceho objektu.

Zhotovitel projektovej dokumentacie musi v cenovej ponuke zohfadnit prieskumy (napr. odkopanie
a posudenie zakladovych konstrukcii) a posudky (napr. svetlo technické postdenie) potrebné pre
riadne vwwhotovenie projektovej dokumentdcie na drovni realizaénej dokumentécie. :

Fotodokumentacia aktudineho stavu a vzhiadu predmetného objektu:




